
項目 質疑 回答 掲載日

1 契約関係
為替市場では今後とも円高になる公算が低く、見積もり提

出後の円安の場合の対応についてご相談させて頂きたい。

見積作成時には為替市場の動向を提案者側で判断し、

金額に反映させたものを提出してください。

契約締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期す

ることのできない事由によりこの契約に定める条件が

不適当となったときは、協議して契約を変更すること

となります。

7月18日

2 契約関係

ヨーロッパの企業では経験上、主に発注時に半金、製品の

出国時に半金が通例であり、貴組合の支払い条件等をお知

らせ願いたい。

契約締結後、発注に必要とする額は前金払として、お

支払いは可能です。

ただし、残額については、納品検査完了後の精算払と

なります。

7月18日

3 電源の設置

ヨーロッパ製品は380V-400Vが多いのでトランスで対応す

るかジェネレータを使用するのかお聞きしたい。その際、

電気は室内電源盤まで200Vで引き込まれることが可能であ

るのかお聞きしたい。

電源の設置について、トランス（変圧器）で対応する

のかジェネレータ（発動機）を使用するかは、提案者

側でどちらの手法を採用することが適当か判断（価格

面やメンテナンス性などを考慮）し、提案内容に記載

してください。（作成要領１の⑴企画提案書　⑹【電

源の設置】を参照）

200Ｖについては、建物まで１次側電源（照明等用

100Ｖ）引込工事を今後行う予定であり、組合の電源

から200Ｖも併せて引込むことは可能です。

7月18日

トレッドミル整備業務委託プロポーザルの質疑書に対する回答



項目 質疑 回答 掲載日

4 上水 水道水であるか、井戸水であるかお知らせ願いたい。 水道水を使用します。 7月18日

5 見積限度額

提案予定の機種について、１台あたり納入価格が３千万か

ら４千万円（税別）となっている。

募集要領等で見積限度額が「１機種あたり20,000,000円程

度」となっており、予算を超えるがプロポーザルへの参加

は可能か。

見積限度額は予定額となっており、予定額を超える見

積金額となっても参加は可能です。

提案内容については、それぞれの機種の特徴や効果等

に加え、価格面も含めた審査を実施します。

7月18日

6 空調設備
他の施設への事例で、建物に空調設備を合わせて施工した

事例があるが、今回の提案内容に含めた方が良いか。

空調設備の必要性については、提案内容に記載してく

ださい。

ただし、必要と判断した場合の発注については、別途

発注することとしますので、今回の見積金額には含め

ないでください。

7月18日

7 付属品等

トレッドミル本体に扇風機などの付属品を付けたり、ゴム

マットを張ったスロープを設置するなど、個別にカスタマ

イズする提案についてはどうすればよいか。

トレッドミル本体の付属品などのカスタマイズについ

ては、見積書で個別にカスタマイズの項目、金額を記

載し、備考欄にカスタマイズの有用性を提案するよう

にしてください。

なお、可能なカスタマイズを列挙するのではなく、設

置するにあたって必要と考える内容を提案者側で検討

し、記載するようにしてください。

7月18日



項目 質疑 回答 掲載日

8 電源の設置
距離が遠くなるほど、電圧の変化が大きいため、トレッド

ミル舎から変圧器までの距離を知りたい。

組合で想定している100Ｖ・200Ｖ電気の供給元は、

別添１地図のⒶ地点にある柱上トランスです。

ここから最も遠い５号棟（Ⓑ地点）までは赤線の経路

で約460ｍです。

7月29日

9 委託期間

委託期間が「令和５年3月31日（金）」となっています

が、コロナの感染拡大や新たなパンデミックなどで納期が

遅れるときは対応していただけますか。

受託者からの申し立てを受け、受託者の責によらず納

品が困難となった理由が確認できれば、委託期間の変

更や違約金の免除などの対応は可能です。

7月29日

10 建物図面

エリア①および②の建物について、トレッドミルの配置案

の参考とするため、床排水のための側溝の配置がわかる図

面を提供していただきたい。

別添２排水設備配置図のとおり 7月29日


