

【別紙2】令和8年度パルス高知清掃業務委託パターン表（R8.5.1～R9.4.30）

パターンNo.	パターン名称	R8.5 ~R9.4	R8.5 ~R9.3	R9.4	月別	①	②	③
①	ナイター	363	333	30	R8.5	31	0	0
②	昼間・薄暮	2	2	0	R8.6	30	0	0
③	JRAのみ	0	0	0	R8.7	31	0	0
計		365	335	30	R8.8	31	0	0
					R8.9	30	0	0
					R8.10	31	0	0
					R8.11	30	0	0
					R8.12	31	0	0
					R9.1	31	0	0
					R9.2	26	2	0
					R9.3	31	0	0
					R9.4	30	0	0

【R9のJRA開催日程（R9.1.1以降）及びR9年度の地方競馬日程（R9.4.1以降）は未定であるため、暫定日程よりパターン化し、日数を算出した。】